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DATA

SCALA

PRO GETTISTI

DIRETTO RE

arch. M ar io M archetti, Fabio  Zampiero, Giuseppe Cangialosi

AGGIORNAMENTI

1

2
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JUNIOR PROJECT MANAGER

SENIOR PROJECT MANAGER

PRO GETTO

PRO GETTO

RESPO N SABILE

ing. Giovanni Crozzolin

ing. Vincenzo Conte

ing. M auro Sardi

FILE

TAVO LA

O G G ETTO

PRO GETTO  DI

UBICAZIO N E

DATI CATASTALI

CO M M ITTEN TE/ I

CO D.

     NOTA BENE

Tutte le misure riportate vanno verificate dall'esecutore dei lavori. Il progettista non si assume nessuna responsabilità in merito alle misure non verificate

dall'esecutore e non verificabili dai disegni. Le eventuali modifiche appor tate in corso dei lavori dovranno essere tecnicamente giustificate dall'esecutore, esposte

alla DD.LL. e approvate dalla stessa. Le eventuali discordanze fra esecutivo architettonico, esecutivo strutturale ed esecutivo impianti, dovranno essere evidenziate

dall'esecutore dei lavori alla DD.LL. e quindi regolar izzate sul giornale dei lavori. Saranno quindi oggetto di aggio rnamento sulle singole tavole.
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PROGETTO ESECUTIVO - DETTAGLI ESECUTIVI

Comune di TREVISO  - P.zza G iuseppe Gar ibaldi 13

Comune di TREVISO  - N .C.E.U SEZ.E, Pag.5 , M app. n.293

RESTAURO CON ADEGUAMENTO ALLA EX LEGGE

n.13/ 1989 (e ss.mm.ii)

arch. Giuseppe Cangialosi

arch.G iuseppe Cangialosi

arch.Fabio Car lesso

ing. Andrea Gemin

3
1
1

0
0

 T
re

v
is

o
 -

 I
T

1
 v

ia
 S

a
n

ta
 M

a
rg

h
e

ri
ta

+
3

9
 0

4
2

2
 5

9
0

7
8

2

+
3

9
 0

4
2

2
 5

5
8

2
3

8
 f

a
x

w
w

w
.m

z
c

p
lu

s
.i

t

in
fo

@
m

z
c
p

lu
s
.i

t

00.00.0000

Piano terra - nuovo serramento di ingresso 1:10-1:20
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Nuovo serramento in ottone brunito con profilo a taglio termico

Restauro di porte esistenti con inserimento di nuovo sistema di chiusura di

tipo antipanico a due ante con maniglione tipo millenium della Nuova FEB

- finitura acciaio Inox

157,0

2
1
7
,9

205,0 157,0

2
3

8
,0

Serramento in ottone brunito
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Montanti e traversi in
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Lama di irrigidimento

VETRO  FISSO
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VETRO  FISSO

VETRO  FISSOVETRO  FISSO

212,4 178,0 212,4

Nuovo serramento in ottone brunito con profilo a taglio termico

Vetro camera di sicurezza con vetri bassoemissivi  (5+5pvb,12,4+4pvb)

chiudiporta ad incasso a pavimento

profilo a taglio termico in ottone brunito

lama di irrigidimento

profilo laterale di compensazione opportunamente

sagomato per seguire il disegno delle modanature delle

cornici e fissato a muro tramite tasselli

rivestimento in lamiera di ottone brunito a

copertura del profilo laterale

isolamento termico

NUOVO INGRESSO
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arch. M ar io M archetti, Fabio  Zampiero, Giuseppe Cangialosi
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O G G ETTO

PRO GETTO  DI

UBICAZIO N E

DATI CATASTALI

CO M M ITTEN TE/ I

CO D.

     NOTA BENE

Tutte le misure riportate vanno verificate dall'esecutore dei lavori. Il progettista non si assume nessuna responsabilità in merito alle misure non verificate

dall'esecutore e non verificabili dai disegni. Le eventuali modifiche appor tate in corso dei lavori dovranno essere tecnicamente giustificate dall'esecutore, esposte

alla DD.LL. e approvate dalla stessa. Le eventuali discordanze fra esecutivo architettonico, esecutivo strutturale ed esecutivo impianti, dovranno essere evidenziate

dall'esecutore dei lavori alla DD.LL. e quindi regolar izzate sul giornale dei lavori. Saranno quindi oggetto di aggio rnamento sulle singole tavole.
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RESTAURO CON ADEGUAMENTO ALLA EX LEGGE

n.13/ 1989 (e ss.mm.ii)

arch. Giuseppe Cangialosi
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Piano terra -particolare nuovo accesso disabili
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PROGETTO ARCHITETTONICO
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SCALA

PRO GETTISTI

DIRETTO RE

arch. M ar io M archetti, Fabio Zampiero, G iuseppe Cangialosi

AGGIORNAMENTI
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ing. Giovanni Crozzolin

ing. Vincenzo Conte

ing. M auro Sardi
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PRO GETTO  DI

UBICAZIO N E

DATI CATASTALI

CO M M ITTEN TE/ I

CO D.

     NOTA BEN E

Tutte le misure riportate vanno verificate dall'esecutore dei lavori. Il progettista non si assume nessuna responsabilità in merito alle misure non verificate

dall'esecutore e non verificabili dai disegni. Le eventuali modifiche appor tate in corso dei lavori dovranno essere tecnicamente giustificate dall'esecutore, esposte

alla DD.LL. e approvate dalla stessa. Le eventuali discordanze fra esecutivo architettonico, esecutivo strutturale ed esecutivo impianti, dovranno essere evidenziate

dall'esecutore dei lavori alla DD.LL. e quindi regolar izzate sul giornale dei lavori. Saranno quindi oggetto di aggio rnamento sulle singole tavole.
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Piano Primo 1:100

E.06.R.2

217-06-esecutivi restauro
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AREA = 38,90 mq.

SALA QUARZI23

AREA = 23,35 mq.

DEPOSITO24
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SALA FIORI25
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SALA PETROVICH20
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IMPIANTI28
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PARETE -A- PARETE -C-

PARETE -B-

Area interessata all'intervento di pulitura della balaustra in legno e delle sofittature adiacenti la metodologia sarà

concordata con la Direzione Lavori e con il responsabile della competente Sopritendenza.

Area interessata all'intervento di rimozione dei depositi superficiali di vario tipo sulla superficie degli affreschi, sarà

indispensabile eseguire il preconsolidamento localizzato mediante siringatura e piccoli pennelli, con la rimozione di eventuali

gocce di resina in eccesso.

Per evitare il distacco di porzioni d’affresco fessurato , si procederà all’applicazione in moltissimi punti di carta giapponese

con resina reversibile, nelle fessurazioni molte lungo l’orditura delle tavolette di sostegno, verrà iniettata mediante

siringatura resina acrilica in soluzione acquosa per far riaderire l’ intonaco ai sostegni, avendo cura di non far migrare il

tannino contenuto nel legno nell’ intonaco affrescato. L’  intonaco è composto da più  strati di materiale (uno di fondo e uno o

più  di finitura liscia),  costituiti da sabbia  e da quella di campo e calce, anche  molto decoesi e distaccati tra loro; come per

la superficie dipinta, si interverrà con dei preconsolidamenti e consolidamenti localizzati mediante l’uso di piccoli pennelli o

siringhe, per l’applicazione di resina Acril 33  o Paraloid B72, rimuovendo immediatamente con solvente le poche gocce e

gli eccessi di resina applicata.

L’accurato lavaggio inizierà con acqua deionizzata, agendo mediante pennelli morbidi e spazzole sui depositi quali polvere,

si asporterà lo sporco e patine o interventi di patinatura non idonei, sono da escludere la presenza di leggeri depositi salini

o particolarmente resistenti. Per non creare azione meccanica anche se leggerissima, sulla superficie degli affreschi, verrà

interposto durante la pulitura un velo di carta morbida, attraverso il quale si eseguirà la pulitura, aiutando l’effetto pulente

anche con sostanze chimiche, ad esempio con il Twenn 20 o soluzioni leggere d’ammonio  carbonato. Osservando

attentamente le superfici dipinte e le  lacune di intonaco, sono  riconoscibili  evidenti  tracce  di pigmento  più recenti del

vecchio colore originale  più scuro,  appartenenti a vecchi interventi di restauro, per i quali si è  valutata la conservazione o

l’eventuale rifacimento, in particolare nella zona nord tra le due finestre.

Le integrazioni di piccole parti mancanti di intonaco delle pareti dipinte, saranno eseguite mediante materiali tradizionali,

realizzate con un impasto di grassello di calce (stagionato minimo due anni con la peculiarità di essere prodotto da  sassi

cotti a legna, con una cottura lenta e costante ed una idratazione nel tempo completa in ogni sua parte) , ed inerte

aggiungendo  sabbia di diversa granulometria ed una minima dose di terre colorate per avvicinare il colore della malta a

quello originale rendendolo simile per aspetto,  ma non uguale per lasciare identificare le porzioni originali .

I rifacimenti saranno realizzati leggermente sottolivello rispetto le parti originali per meglio identificare le porzioni originali,

oppure con la velatura a calce sottotono delle aree reintegrate dopo la loro pulitura concordata con la D.L..

Cromaticamente le reintegrazioni pittoriche , dovranno essere effettuate  dopo l’accurata  pulitura finale della superficie,

come sopradescritto in zone molto localizzate, con acqua deionizzata, impacchi di polpa di carta, soluzioni con carbonato

d’ammonio in basse concentrazioni, applicato attraverso fogli di carta giapponese per tempi variabili. I  colori  utilizzati

reversibili e  compatibili con quelli esistenti, saranno ad acquerello, impiegati con tonalità leggermente sottotono per

reintegrare stuccature o piccole porzioni dell’affresco, con reintegrazione dei colori mancanti nel disegno dell’ornato, a

puntini con colori che si compongono con tonalità simile all’originale,   leggibili solo da vicino e non da lontano,

permettendo così una visione completa dell’opera restaurata  con facile riconoscimento da vicino degli interventi di

reintegrazione.

Durante  l’ intervento di restauro, dopo aver analizzato i risultati delle campionature, eseguendo dei saggi di pulitura degli

affreschi, saranno in corso d’opera da concordare con la Direzione Lavori e con il responsabile della competente

Soprintendenza, le continue  modifiche migliorative durante l’esecuzione del restauro conservativo.

Area interessata all'intervento di tinteggiatura con latte di calce colorato con terre naturali per interni di pareti e soffitti su

intonaci esistenti, eseguita a pennello con applicazione di tre mani, colore a scelta della D.L. che può comprendere l'utilizzo

di 2 o più tinte diverse nello stesso locale.

Compresa la preparazione del fondo previo pulitura pareti  con acqua stesa con spugna con la raschiatura o spazzolatura

e pulizia della superficie da tracce di polveri ed eventuali corpi estranei, successiva stesura di aggrappante tipo Primal AC

33.

In caso di muffa applicare a pennello una soluzione di ipoclorito di sodio ed acqua sciacquando poi accuratamente il

supporto. Saranno da stuccare eventuali fori o fessurazioni con successiva operazione di carteggio. Le nuove stuccature,

saranno eseguite mediante materiali tradizionali,  realizzate con un impasto di grassello di calce (stagionato minimo due

anni con la peculiarità di essere prodotto da  sassi cotti a legna, con una cottura lenta e costante ed una idratazione nel

tempo completa in ogni sua parte) , ed inerte aggiungendo  sabbia di diversa granulometria.

Area interessata all'intervento di pulitura di pareti e soffitti esistenti con finitura a calce spenta/ grassello , eseguita con

stesura a spugna di soluzione di acqua con carbonato di ammonio/ sodio.

Saranno da stuccare eventuali fori o fessurazioni con successiva operazione di carteggio. Le nuove stuccature, saranno

eseguite mediante materiali tradizionali,  realizzate con un impasto di grassello di calce (stagionato minimo due anni con la

peculiarità di essere prodotto da  sassi cotti a legna, con una cottura lenta e costante ed una idratazione nel tempo

completa in ogni sua parte) , ed inerte aggiungendo  sabbia di diversa granulometria.

Area interessata all'intervento di restauro di pareti decorate con stucco .

Sara eseguito un accurato lavaggio con acqua deionizzata, agendo mediante pennelli morbidi e spazzole sui depositi quali

polvere, si asporterà lo sporco e patine o interventi di patinatura non idonei, sono da escludere la presenza di leggeri

depositi salini o particolarmente resistenti. Per non creare azione meccanica anche se leggerissima, sulla superficie degli

delle decorazioni a stucco, verrà interposto durante la pulitura un velo di carta morbida, attraverso il quale si eseguirà la

pulitura, aiutando l’effetto pulente anche con sostanze chimiche, ad esempio con il Twenn 20 o soluzioni leggere d’ammonio

carbonato, in particolare nella stanza degli stucchi. Le nuove stuccature, saranno eseguite mediante materiali tradizionali,

realizzate con un impasto di grassello di calce (stagionato minimo due anni con la peculiarità di essere prodotto da  sassi

cotti a legna, con una cottura lenta e costante ed una idratazione nel tempo completa in ogni sua parte) , ed inerte

aggiungendo  sabbia di diversa granulometria ed una minima dose di terre colorate per avvicinare il colore della malta a

quello originale rendendolo simile per aspetto,  ma non uguale per lasciare identificare le porzioni originali .

L’accurato lavaggio, come per le pareti affrescate, inizierà con acqua deionizzata, agendo mediante pennelli morbidi e

spazzole sui depositi quali polvere, si asporterà lo sporco e patine o interventi di patinatura non idonei, sono da escludere

la presenza di leggeri depositi salini o particolarmente resistenti. Per non creare azione meccanica anche se leggerissima,

sulla superficie degli delle decorazioni a stucco, verrà interposto durante la pulitura un velo di carta morbida, attraverso il

quale si eseguirà la pulitura, aiutando l’effetto pulente anche con sostanze chimiche, ad esempio con il Twenn 20 o soluzioni

leggere d’ammonio  carbonato, in particolare nella stanza degli stucchi.Le nuove stuccature, saranno eseguite mediante

materiali tradizionali,   realizzate con un impasto di grassello di calce (stagionato minimo due anni con la peculiarità di

essere prodotto da  sassi cotti a legna, con una cottura lenta e costante ed una idratazione nel tempo completa in ogni sua

parte) , ed inerte aggiungendo  sabbia di diversa granulometria ed una minima dose di terre colorate per avvicinare il

colore della malta a quello originale rendendolo simile per aspetto,  ma non uguale per lasciare identificare le porzioni

originali. L'intervento di rifacimento delle piccole  parti mancati dell’ intonaco delle pareti dipinte o a stucco   realizzato come

già sopra descritto,  avverrà mantenendosi nei rifacimenti  leggermente sottolivello rispetto le parti originali, oppure con la

velatura a calce  sottotono concordata con la D.L. delle aree reintegrate dopo la loro pulitura .

Cromaticamente le reintegrazioni pittoriche delle stuccature, dovranno essere effettuate  dopo l’accurata  pulitura finale

della superficie, come sopradescritto in zone molto localizzate, con acqua deionizzata, impacchi di polpa di carta, soluzioni

con carbonato d’ammonio in basse concentrazioni, applicato attraverso fogli di carta giapponese per tempi variabili. I

colori  utilizzati reversibili e  compatibili con quelli esistenti, saranno ad acquerello, impiegati con tonalità leggermente

sottotono per reintegrare stuccature o piccole porzioni di marmorino, con reintegrazione dei colori mancanti nel disegno

dell’ornato, a puntini con colori che si compongono con tonalità simile all’originale,   leggibili solo da vicino e non da

lontano, permettendo così una visione completa dell’opera restaurata  con facile riconoscimento da vicino degli interventi di

reintegrazione. Durante  l’ intervento di restauro, dopo aver analizzato i risultati delle campionature, eseguendo dei saggi di

pulitura degli stucchi anche con descialbante e di integrazione di intonaco rotto o mancante, saranno in corso d’opera da

concordare con la Direzione Lavori e con responsabile della competente Soprintendenza, le continue  modifiche migliorative

durante l’esecuzione del restauro conservativo.

PIA N TA  PIA N O  PRIM O   sca la  1 :100

SEZIO N E TRA SVERSA LE B-B  sca la  1 :100

Sala Stucchi parete -A - Sala Stucchi parete -B-

Sala Stucchi parete -C- Sala Stucchi parete -D-

Sala Specchi parete -A - Sala Specchi  parete -B-

Sala Specchi parete -C- Sala Specchi parete -D-

Legenda inter venti  d i restauro:
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PIANTA SOTTOTETTO

PROGETTARE IL PROGETTISTA Un altro modo è possibile | Atto II

Palazzo Giacomelli | 16.11.2023



Mario Marchetti

Fabio Zampiero

Giuseppe Cangialosi

con 

Fabio Carlesso

Andrea Gemin

DATA

SCALA

PRO GETTISTI

DIRETTO RE

arch. M ar io M archetti, Fabio  Zampiero, Giuseppe Cangialosi

AGGIORNAMENTI

1

2

3

JUNIOR PROJECT MANAGER

SENIOR PROJECT MANAGER

PRO GETTO

PRO GETTO

RESPO N SABILE

ing. Giovanni Crozzolin

ing. Vincenzo Conte

ing. M auro Sardi

FILE

TAVO LA

O G G ETTO

PRO GETTO  DI

UBICAZIO N E

DATI CATASTALI

CO M M ITTEN TE/ I

CO D.

     NOTA BENE

Tutte le misure riportate vanno verificate dall'esecutore dei lavori. Il progettista non si assume nessuna responsabilità in merito alle misure non verificate

dall'esecutore e non verificabili dai disegni. Le eventuali modifiche appor tate in corso dei lavori dovranno essere tecnicamente giustificate dall'esecutore, esposte

alla DD.LL. e approvate dalla stessa. Le eventuali discordanze fra esecutivo architettonico, esecutivo strutturale ed esecutivo impianti, dovranno essere evidenziate

dall'esecutore dei lavori alla DD.LL. e quindi regolar izzate sul giornale dei lavori. Saranno quindi oggetto di aggio rnamento sulle singole tavole.
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12.01.2013

Iniz iative Unindustr ia s.r.l. Unipersonale

SICUREZZA

IM PIAN TI

STRUTTURE

LAVO RI

PROGETTO ESECUTIVO - DETTAGLI ESECUTIVI

Comune di TREVISO  - P.zza G iuseppe Gar ibaldi 13

Comune di TREVISO  - N .C.E.U SEZ.E, Pag.5 , M app. n.293

RESTAURO CON ADEGUAMENTO ALLA EX LEGGE

n.13/ 1989 (e ss.mm.ii)

arch. Giuseppe Cangialosi

arch.G iuseppe Cangialosi

arch.Fabio Car lesso
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115,0

Lama verniciata tinta ottone brunito

sp. cm1

Isolamento termico/ acustico

tipo styrodur

Serramento in ottone brunito

con profilo a taglio termico

rompigoccia

scossalina sviluppo cm30

pendenza lama di copertura parte esterna: 1,5%

Tappeto in cocco

fori per scolo eventuale acqua

inclinazione di 1,5%

pavimento e gradini esistenti

piatto di fondo zincato e poggiato su materassino sp.3mm

manto stradale esistente

nuova pavimentazione in acciottolato

posato su cemento

paletto para pedonale

pannello in ferro sp. 1cm verniciato a polveri RAL 9010

1:10Piano terra - particolare bussola

E01D.1

115,030,0

1
2

9
,3

Serramento in ottone brunito

con profilo taglio termico

Lama verniciata tinta

ottone brunito sp. cm1

pannello in ferro

verniciato

a polveri RAL 9010

pannello in ferro sp. 1cm

verniciato a polveri RAL 9010

serramento in ottone brunito e vetro

con profilo a taglio termico

bussola realizzata in lama di

ferro color ottone brunito

maniglione in  acciaio

PROGETTO ARCHITETTONICO
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PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Giovanni Crozzolin

Strutture
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Ing. Vincenzo Conte

Impianto meccanico

Impianto elettrico

Communication technology

Ipotesi A – caldaie a gas

Ipotesi B – pompa di calore

Ipotesi C – impianto geotermico

riduzione dei consumi energetici

PROGETTO IMPIANTISTICO
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SEZIO N E LO N G ITUDIN A LE A -A   sca la  1 :100

DETTAGLIO  1  sca la  1 :10
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Liero lampade a muro esistenti

Installazione lampade a Led lineare

DETTAGLIO 1

NUOVA ILLUMINAZIONE LED
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Liero lampade a muro esistenti

Installazione lampade a Led lineare

DETTAGLIO 1
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Studio Ing. Sardi

SICUREZZA
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Ing. Giovanni Perfumo

Sintagma – sviluppo progetti

COORDINATORE GENERALE
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Dott.ssa Elisa Gera (Consiglio Direttivo)

Dott. Claudio Cunial 

(Vicepresidente Unindustria)

Dott. Fabrizio Ricci (Revisore Contabile)

COMMISSIONE LAVORI
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Appalto per lavori di categoria OG2

• Unico appalto a corpo con azienda associata; gara unica con riserva di 

gradimento in capo al Committente per la scelta dei subappalti

• Categoria OS2A in sub appalto con preferenza su associati

• Avviso di gara agli associati

• Presentazione tecnica progetto tramite riunione e sopralluogo

• 1 settimana per richieste di chiarimenti

• 3 settimane per la consegna delle offerte

• Preferenza per l’offerta migliore per la qualità dei lavori in relazione 

all’importanza storico-architettonico-artistica del palazzo

• Preferenza per i fornitori ed i prodotti di aziende associate

APPALTO
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PROSPETTO SUD - Progetto delle installazioni di cantiere e pubblicitarie
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Telo 1
Dimensioni: 12,5m X 8m
Superficie:   100m2

Telo 2
Dimensioni: 12,5m X 3,35m
Superficie:   41,90m2

Telo 1

Telo 2

Pannello illustrativo
su supporto in pannelli di legno
(installazione a carico dell'impresa edile)
Dimensioni: 3m X 17,8m
Superficie:   53,4m2

Area destinata
al cartello di cantiere
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DELLA FACCIATA
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Commissione Scientifica

Prof. Eugenio Manzato

Arch. Andrea Bellieni

Arch. Giuseppe Cangialosi

Fotografie

Dott. Marco Zanta

LIBRO
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12.2012
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Grazie per l’attenzione
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